RD Kopanina č.e.228 – poptávka stavebních prací
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PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE

Zahájení prací: 14.4.2014

Ukončení prací: 15.6.2014

Předpoklad trvání stavebních prací max.9 týdnů, přípravné práce (dozdívky, atd.) možno případně provádět již v dřívějším termínu (bude řešeno v rámci dohody s vybranou konkrétní firmou).

PŘEDMĚT REKONSTRUKCE

Předmětem řešené rekonstrukce jsou stavební úpravy stávajícího objektu s číslem evidenčním 228 v katastrálním území Pulečný (okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký). Vzhledem k záměru investora užívat tento objekt k trvalému bydlení je naplánována úprava 2.NP (zateplení podkroví), vč.úpravy systému vytápění, nové elektroinstalace v tomto podlaží a související práce. Dále jsou navrženy menší úpravy v 1.NP (jen úpravy související s instalací doplňkového zdroje tepla a nových rozvodů vytápění pro 2.NP) a v suterénu (tepelná izolace a hydroizolace podhledu schodiště do 2.NP).

Podrobnější rozpis stavebních úprav v jednotlivých podlažích viz.níže. Přesný rozsah navrhovaných stavebních úprav je podrobněji patrný dle přiložené dokumentace. Zadání úprav vytápění a specifikace požadavků na elektro budou doplněny dle dohody s vybraným dodavatelem – prosím upřesnit, zda jste schopni dodat včetně těchto profesních částí. Vyklizení 2.NP a vybourání stávajících dělících konstrukcí v tomto podlaží bude provedeno svépomocí před vlastním zahájením stavby.

A. stavební úpravy ve 2.NP

1. Zazdívka stávajícího okna v Z stěně (směrem k silnici) – předpoklad dozdívky z cihel plných dle stávající štítové stěny, provázáno se stávajícím zdivem.

2. Dozdívky zdiva pod pozednicí pro dorovnání vystupujících pilířů – Ytong, provázáno se stávajícím zdivem, separace od podlahy.

3. Vnitřní zateplení štítových stěn – PUR tepelná izolace (parotěsné provedení) + omítka. Nutno připravit kotvení pro zavěšení otopných těles dle návrhu dodavatele. Přívod pro otopná tělesa na této stěně předpokládán v rámci podlahy, případně přiznaně po stěně.

4. Vnitřní zateplení stěn pod pozednicí – PUR tepelná izolace (parotěsné provedení) + ve finální fázi bude doplněna SDK předstěna. Nutno připravit kotvení pro zavěšení otopných těles dle návrhu dodavatele.

5. Kontrola stavu stávající střešní krytiny, nezbytně nutné úpravy – např.odstranění původního nadzemního přívodu elektro do 2.NP + klempířské zaslepení prostupu, případná úprava stávajících žlabů a svodů dle doporučení klempíře (předpoklad zachování stávající krytiny s novým nátěrem – bude provedeno svépomocí).

6. Příprava pro zateplení střešního pláště – vybourání ventilačních otvorů ve fasádě u pozednice (pro odvětrání střešního pláště pod stávající krytinou) + osazení ventilačního protihmyzového pásu.

7. Doplnění pojistné hydroizolace mezi krokvemi v rámci navrhované obytné části 2.NP (mezi pozednicí a podlahou podkroví, u skladu nad stodolou připravit pro napojení na novou dělící stěnu) – pod stávajícím bedněním střešní krytiny nutno zachovat ventilační mezeru min.tl.50mm vyústěnou na fasádě a v podkroví / skladu nad stodolou s ukončením ventilačním protihmyzovým pásem (pojistná HI předpokládána mezi krokvemi + v místě krokví tyto obalit zespoda, nutno vyvést nad stávající podlahu podkroví a ukončit zde ventilační mřížkou).

8. Odstranění stávajícího dřevěného schodiště do podkroví, doplnění nových stahovacích půdních schodů (příprava pro napojení na tepelně-izolační a parotěsné napojení na novou skladbu stropu 2.NP).

9. Zateplení stropu nad 2.NP – minerální tepelná izolace mezi kleštinami a pod nimi (ponechání stávající podlahy podkroví, úprava pouze po obvodě pro provedení odvětrání ventilační mezery mezi krokvemi). Z interiéru doplnění parobrzdné vrstvy – záklop OSB, parotěsné řešení spojů a napojení na okolní konstrukce (vč.napojení na nové stahovací půdní schody).

10. Zateplení střechy v rámci navrhované obytné části 2.NP (mezi pozednicí a podlahou podkroví, u skladu nad stodolou připravit pro napojení na novou dělící stěnu) – minerální tepelná izolace mezi krokvemi a pod nimi. Z interiéru doplnění parobrzdné vrstvy – záklop OSB, parotěsné řešení spojů a napojení na okolní konstrukce. Včetně vodotěsného, parotěsného a tepelně-izolačního napojení na stávající střešní okna.

11. Doplnění nové dělící tepelně-izolační stěny mezi m.č.2.02 a skladem nad stodolou. Z vnější strany uzavřeno větrotěsnou difuzní folií - napojit na pojistnou HI střechy (přístup do prostoru skladu nad stodolou bude nově zříděn žebříkem přímo ze stodoly).

12. Řešení nových stoupaček vytápění z 1.NP + rozvodu v rámci podlahy 2.NP – bude upřesněno dle projektu vytápění (předpoklad zachování stávající pozice stoupaček + rozvod v rámci podlahy – nutno částečně rozkrýt stávající prkenný záklop).

13. Doplnění nových dělících příček kolem prostoru schodiště do 2.NP a navrhované chodby (vč.dveřních otvorů připravených pro osazení obložkových zárubní).

14. Nová hrubá podlaha ve 2.NP – stávající dřevěný záklop podlahy 2.NP zachovat, doplnění kročejové izolace + záklop 2xOSB (nutno důkladně vzájemně prokotvit + po obvodě akusticky oddělit od navazujících stěn).

15. Nové vnitřní SDK příčky šaten (vč.dveřních otvorů připravených pro osazení obložkových zárubní) + finální SDK obklad podhledů, střechy a stěn (mimo štítové stěny – tyto navrženy s TI + omítkou) – nutno předem připravit rozvody vytápění a elektro + přípravu pro instalaci koncových prvků.

16. Začištění veškerých návazností konstrukcí (nutno řešit s ohledem na možnost dilatace jednotlivých navazujících konstrukcí – trvale pružné tmely,…). Finální vnitřní výmalba jednotlivých příček a stěn (předpoklad realizace před finálním povrchem podlah).

17. Finální podlahy podkroví - vč.přechodového prahu mezi podlahou obytných místností a chodby + návaznosti podlahy chodby na stávající schodiště z 1.NP (podlahy vč.soklových lišt kolem navazujících svislých konstrukcí).

18. Osazení dveřních zárubní + křídel.

B. stavební úpravy v 1.NP

1. Nutné stavební úpravy vzhledem k úpravám systému vytápění – předpoklad osazení nového elektrokotle + propojení novými rozvody se stávajícím výměníkem krbu, nové rozvody pro napojení vytápění ve 2.NP (bude upřesněno dle projektu vytápění).

2. Možnost úpravy stávající obvodové stěny stodoly (nevyhovující statický stav, podchyceno původním majitelem) – bude konzultováno s vybraným dodavatelem, případně provedeno dodatečně svépomocí.

C. stavební úpravy v 1.PP

1. Doplnění tepelné izolace a parozábrany v rámci podhledu nad schody do sklepa – podbití spodní hrany schodů OSB (parotěsné spoje + napojení na okolní stěny) + zateplení EPS (alt.PUR).

2. Zateplení stávajících dveří do sklepa – nalepení tepelné izolace (EPS, alt.PUR) ze strany schodů do suterénu.
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