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PŮDORYS - BOURÁNÍ
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ANI ROZPOČET STAVBY. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA FÁZI DSJ BUDE NUTNÉ VYHOTOVIT INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÝ A RADONOVÝ PRŮZKUM !
TOTO JE POUZE ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, KTERÁ DEFINUJE A PŘEDSTAVUJE PROSTOROVÉ NÁROKY ZADAVATELE , NEJDE O PODKLAD PRO DPS
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PŮDORYS - BOURÁNÍ
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- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY ČÚBP č.48/1982 Sb. resp. 192/2005 Sb.,
č.101/2005, č.309/2006 Sb.,č.591/2006 Sb. VČETNĚ JEJÍCH NOVELIZACÍ A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH ODPADŮ STAVBY BUDE ZAJIŠTĚNA ŘÁDNĚ A DOLOŽENA DOKLADEM O ULOŽENÍ ODPADU
- V PRŮBĚHU STAVBY BUDE DODRŽOVÁNA OCHRANA OKOLNÍCH BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU  PŘED NEPŘÍZNÍVÝMI ÚČINKY HLUKU A
VIBRACÍ, PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE DOHODY UZAVŘENÉ S MAJITELEM OBJEKTU
- VEŠKERÉ PRÁCE MŮŽOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACEM POUŽITÉ
MATERIÁLY A TECHNOLOGIE BUDOU REALIZOVÁNY V SOULADU S NÁVODEM (TECHNICKÝM LISTEM VÝROBKU)
- NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI (ZEJMÉNA PRŮZKUMY PROVEDENÉ DESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM VĚTŠÍHO ROZSAHU, KTERÉ DOPOSUD NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST A KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ A DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ DEMONTÁŽÍ + BOURACÍCH PRACÍ BUDOU
KONZULTOVÁNY S AUTORY PROJEKTU
- DEMONTÁŽ ZDĚNÝCH PŘÍČEK
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY + PODLAHOVÉ KRYTINY VE VYZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH
- VYSEKÁNÍ DRÁŽEK A OTVORŮ PRO ROZVODY VEŠKERÝCH INSTALACÍ
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA STATIKU BUDOVY NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- VYČIŠTĚNÍ CELÉHO PROSTORU PO DOKONČENÍ BOURACÍCH PRACÍ

výplně otvorů
- demontovat vyznačené výplně otvorů
instalace - rozvody
- maximální snaha o napojení na stávající rozvody ÚT, ZTI a částečně elektro - připravit nové drážky, demontovat stávající zařízení
povrchy
- ve vybraných místnostech odstranit stávající vrstvy podlahy - dřevěné podlahy
- obklady a dlažby - odstranění pochozí vrstvy

BOURACÍ PRÁCE ZAHRNUJÍ

KONSTRUKCE BOURANÉ - DEMONTOVANÉ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUCE

návrh dle dodavatele - kce lehká
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