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D.1.1.  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

1. architektonické, dispoziční a výtvarné řešení 

Stávající objekt je dvoupodlažní, jednogenerační rodinný domek se sedlovou střechou, která má na straně do 

zahrady nedávno přistavěný vikýř, pod kterým je nová koupelna ve 2NP. Stavební úpravy spočívají pouze 

v dostavbě vikýře na straně směrem do ulice Xaveriova. Vikýř je uvažován v naprosto stejném stylu, jako má 

sousední objekt, který je historicky ozrcadlenou kopií upravovaného objektu. Materiálové řešení stavby se 

mění pouze minimálně s důrazem na respektování původních materiálů. Až na drobné dispoziční úpravy 

dojde pouze k citlivé renovaci stávajících povrchů a prvků stavby. Výtvarné řešení stavby se stavebními 

úpravami přiblíží vzhledu sousedního objektu a dalších objektů v celé ulici. Protože skoro každý sousední 

objekt má již nový vikýř přistavěn.  

 

Dispozice 

1PP 
Není předmětem stavebních úprav, zůstává beze změny. 
1NP 
Není předmětem stavebních úprav, zůstává beze změny. 
2NP 
Mezi pokoji v upravované části objektu je stávající dřevěná příčka neznámé skladby. Tato bude demontována 
a nahrazena novou subtilnější a zároveň lépe izolující SDK příčkou, která bude ležet přibližně ve stejném 
místě, jako stávající příčka. Tímto zásahem dojde k drobnému zvětšešení půdorysné plochy pokojů a zlepšení 
jejich komfortu. Jinak nebude do dispozice nijak zasahováno. 
 
navrhované kapacity stavby 
Navrhované stavební úpravy nemění stávající kapacity ani využití stavby. Počet uživatelů se také nezmění. 
 

2. technické a konstrukční řešení 

Základy 
Nejsou předmětem stavebních úprav.  
 
Svislé konstrukce 
Stávající objekt je řešen jako stěnový systém se zpevňujícím schodišťovým jádrem.  Zdi jsou vyzděny z cihel 

plných pálených, místy ze smíšeného, případně opukového zdiva. Některé pozdější vyzdívky jsou provedeny 

z keramických příčkovek, případně pěnosilikátového zdiva.  

Nová obvodová stěna pod střechou přistavovaného vikýře je uvažována z keramických broušených tvarovek 

splňujících tepelně technické požadavky pro obvodové konstrukce. Konkrétní typ výrobku bude před realizací 

vybrán investorem ve spolupráci s TDS a AD. 

 

Střecha 
Stávající střecha je provedena jako sedlová střecha s dostavěným vikýřem směrem do zahrady. Střecha je 

pokryta keramickými taškami.  

V rámci stavebních úprav bude do krovu zasahováno v polovině střechy směrem do ulice Xaveriova. Bude 

sejmuta střešní krytina včetně laťování. Stávající krov bude v této půlce částečně demontován, vyztužen a 

přeřešen, tak aby mohl vzniknout nový vikýř. Tyto úpravy jsou podrobněji popsány a posouzeny ve stavebně 

konstrukčním řešení stavby. Následně bude provedena nová skladba střechy včetně podhledů dle PD.  
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Vnitřní povrchové úpravy 
Oba pokoje v upravované části objektu budou přeštukovány a nově vymalovány. SDK dělící příčka bude 

přebroušena a vymalována.  

 

Vnější povrchové úpravy 
Stávající omítka bude prohlédnuta, nesoudržná místa budou otlučena a vyspravena novou omítkou (cca 5%). 

Na novou obvodovou stěnu pod vikýřem bude nanesena nová tenkovrstvá omítka probarvená dle barevnosti 

stávající fasády a profilovaná dle PD. Bude tedy dosaženo jednotného vzhledu-hrubosti celé fasády. 

 

Vstup do objektu 

Není předmětem stavebních úprav. 
 
Podlahy 
Nejsou předmětem stavebních úprav. Podlahy v dotčené části objektu budou ochráněny pomocí netkané 
geotextýlie min. 300g/m2, překryté OSB deskami s přelepenými spárami. 
 
Podhledy/stropy 
Nejsou předmětem stavebních úprav.  

Nový strop pokojů pod vikýřem bude tvořit protipožární podhled z SDK desek s PO min. 15min. Tento bude 

přebroušen a vymalován barvou dle výběru investora. 

 
Výplně otvorů 
Ve nově vzniklé zdi pod vikýřem budou osazena dvě nová okna, identických rozměrů jako na sousedním 
objektu s vyhovujícími tepelně technickými parametry. POZOR! Rozměry oken je nutné si ověřit před jejich 
objednáním na stavbu, dle stávajících oken a realizovaných otvorů!! 
Je uvažováno s novými plastovými okny se stejným členěním jako na vedlejším objektu, potažmo na zbytku 
objektu, barva rámu bude z exteriéru i ze strany interiéru bílá. Veškeré nové dveřní výplně musí splňovat 
požadavky prostředí, do kterého jsou umístěny. Vstup na střechu bude zajištěn novým střešním výlezem 
v prostoru stávající půdičky, tento je uvažován jako prosklený, aby umožnil prosvětlení půdičky denním 
světlem. 
 
Schodiště 
Není předmětem stavebních úprav. 
 
Klempířské konstrukce 
Stávající klempířské konstrukce a prvky budou rozebrány tak, aby bylo možné je v co největší míře použít 
znovu, tyto prvky budou doplněny o nové ze stejného materiálu a ve stejné barvě, jako stávající. Jedná se 
zejména o nové okenní parapety a oplechování hran vikýře a dešťové svody.  
 
Komín 
Není předmětem stavebních úprav. 
 
Oplocení 
Není předmětem stavebních úprav. 
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D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

a/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Stávající a nové konstrukce 
Jedná se o řadový zděný dům se suterénem, 1NP a obytným podkrovím. 
Obvodové stěny jsou z plných cihel, vnitřní nosné stěny z cihel plných, stropy jsou nad PP betonové desky do 
traverz, nad 1NP jsou dřevěné trámové, krov je dřevěný s vikýřem do dvora a tvoří strop v podkroví (2NP).  
 
Konstrukce, které zůstanou 
Přípojky elektrické energie, plynu, vodovodu, kanalizace.  
Suterén s nosnými stěnami z cihel.  
Nosné zděné konstrukce 1 a 2NP. 
Nosné a stropní konstrukce nad suterénem – desky do ocelových nosníků, stropní konstrukce nad 1NP – 
dřevěný trámový strop, dřevěný krov.  
 
Nové konstrukce 
Příčka ve 2NP 
Nový vikýř do ulice 
 
2.Bourání: 
Konstrukce příček v 1NP a v podkroví budou zbourány.  
Rozebírání konstrukce musí probíhat postupně shora dolů.  
Uzavření hlavních přívodů všech energií.  
Rozebrání stěn v podkroví. 
Rozebrání současných podpor vaznic krovu je možné pouze při podepření vaznic v okolí bourání 
 
3. Základy: 
Nejsou dotčeny. 
 
4. Zdivo: 
Obvodové zdivo není dotčeno.  
Nové obvodové zdivo bude z cihelných bloků viz výše v TZ. 
 
5. Překlady:   
Nejsou dotčeny. 
 
6. Stropy a ztužující věnce: 
Stropy zůstávají nezměněné, věnec není.  
 
7. Schodiště: 
V objektu je dvouramenné schodiště, které je široké 1100 mm. 
  
8. Střecha: 
Rodinný dům je zastřešen Sedlovým krovem s vikýřem. Jedné se o vaznicový krov se středními i vrcholovou 
vaznicí.  
Nový vikýř bude osazen na nové ocelové vaznici.  
Vrcholová vaznice jde do komínového tělesa, a proto je navržena nová vedle komína viz obrázek. 
Podrobněji viz samostatná část PD. 

3. technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby 

V době zpracování dokumentace pro SP nebyly žádné známy. 
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4. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Nad rámec standardního průběhu stavby a doporučení ze stavebně technického průzkumu není požadována 
další kontrola zakrývaných KCÍ. 

b/ STATICKÉ POSOUZENÍ 

Stropy a ztužující věnce:  
Nový železobetonový věnec bude na uličních zdech vikýře min. výška 160mm – B20, výztuž 4xR12, třmínky 
R4 á 250mm.  
Střecha:  
Rodinný dům je zastřešen Sedlovým krovem s vikýřem do zahradní části. Jedná se o vaznicový krov se 
středními a vrcholovou vaznicí. Vrcholová vaznice je přerušena komínovým tělesem. Sklony stávajících 
střešních rovin 45 a vikýř 30st. Krytina dvojitá keramická bobrovka na hustší laťování. Nový vikýř je navržen 
do uliční části se sklonem 20st. Nové krokve 100/160 musí být propojeny u vrcholové vaznice s krokvemi do 
zahradního traktu. Navržené krokve budou osazeny na nové ocelové vaznici IPE220. Krokve musí být kotveny 
k pozednici 160/160 a pozednice kotvena do věnce chemickou kotvou po 3m. Vrcholová vaznice jde do 
komínového tělesa, a proto je navržena vedle komína nová, ocelová s SDK ochranou proti požáru. 
Nová krytina dvojitá keramická bobrovka na hustší laťování s pojistnou izolací. SDK mezistrop je nenosný a je 
uložen na stávajících středních vaznicích a nové stěně vikýře. 
 
Více viz samostatná část PD – stavebně konstrukční řešení.  

c/ PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ 

Není ze strany architektonicky stavební části v rámci prováděných stavebních úprav předepsán, může být 
požadován jinými částmi PD, zejména částí TZB. 

 

 

 

 

V Praze v říjnu 2020 
Ing. arch. Josef Dastych 

Aleš Vyjidák 


