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D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENi

1. architektonické, dispozicni a vytvarné reSeni

Stdvajici objekt je dvoupodlaZni, jednogeneracéni rodinny domek se sedlovou stfechou, ktera ma na strané do
zahrady neddvno pfistavény vikyt, pod kterym je nova koupelna ve 2NP. Stavebni Upravy spocivaji pouze
v dostavbé vikyre na strané smérem do ulice Xaveriova. Vikyr je uvaZovan v naprosto stejném stylu, jako ma
sousedni objekt, ktery je historicky ozrcadlenou kopii upravovaného objektu. Materidlové feseni stavby se
méni pouze minimalné s dlirazem na respektovani plvodnich materidll. Az na drobné dispozi¢ni Upravy
dojde pouze k citlivé renovaci stavajicich povrchli a prvk( stavby. Vytvarné reseni stavby se stavebnimi
Upravami priblizi vzhledu sousedniho objektu a dalSich objektl v celé ulici. ProtoZe skoro kazdy sousedni
objekt ma jiz novy vikyf pfistavén.

Dispozice

1pPpP

Neni pfedmétem stavebnich Uprav, z(stava beze zmény.

INP

Neni pfedmétem stavebnich Uprav, z(stava beze zmény.

2NP

Mezi pokoji v upravované ¢asti objektu je stavajici drevéna pricka neznamé skladby. Tato bude demontovana
a nahrazena novou subtilnéjSi a zaroven lépe izolujici SDK pri¢kou, kterd bude leZet priblizné ve stejném
misté, jako stavajici pricka. Timto zasahem dojde k drobnému zvétseseni ptdorysné plochy pokojl a zlepseni
jejich komfortu. Jinak nebude do dispozice nijak zasahovdano.

navrhované kapacity stavby
Navrhované stavebni Upravy neméni stavajici kapacity ani vyuziti stavby. Pocet uZivatell se také nezméni.

2. technické a konstrukéni Feseni

Zaklady
Nejsou pfedmétem stavebnich Uprav.

Svislé konstrukce

Stavajici objekt je fesen jako sténovy systém se zpevriujicim schodistovym jadrem. Zdi jsou vyzdény z cihel
plnych pdlenych, misty ze smiSeného, pfipadné opukového zdiva. Nékteré pozdéjsi vyzdivky jsou provedeny
z keramickych ptickovek, pripadné pénosilikatového zdiva.

Nova obvodova sténa pod stfechou pfistavovaného vikyte je uvazovdna z keramickych brousenych tvarovek
spliiujicich tepelné technické pozadavky pro obvodové konstrukce. Konkrétni typ vyrobku bude pfed realizaci
vybran investorem ve spolupraci s TDS a AD.

Stfecha
Stdvajici stfecha je provedena jako sedlova stfecha s dostavénym vikyfem smérem do zahrady. Stfecha je

pokryta keramickymi taskami.

V ramci stavebnich Uprav bude do krovu zasahovdno v poloviné stfechy smérem do ulice Xaveriova. Bude
sejmuta stfesni krytina vcetné latovani. Stavajici krov bude v této pulce ¢aste¢né demontovan, vyztuzen a
prefesen, tak aby mohl vzniknout novy vikyr. Tyto Upravy jsou podrobnéji popsany a posouzeny ve stavebné
konstrukénim reseni stavby. Nasledné bude provedena nova skladba stfechy véetné podhled dle PD.
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Vnitini povrchové upravy
Oba pokoje v upravované casti objektu budou prestukovany a nové vymalovany. SDK délici pricka bude
prebrousena a vymalovana.

vewvs

Vnéjsi povrchové upravy
Stavajici omitka bude prohlédnuta, nesoudrina mista budou otlu¢ena a vyspravena novou omitkou (cca 5%).

Na novou obvodovou sténu pod vikyfem bude nanesena nova tenkovrstva omitka probarvena dle barevnosti
stavajici fasady a profilovand dle PD. Bude tedy dosazeno jednotného vzhledu-hrubosti celé fasady.

Vstup do objektu
Neni pfedmétem stavebnich Uprav.

Podlahy
Nejsou predmétem stavebnich Uprav. Podlahy v dotéené ¢asti objektu budou ochranény pomoci netkané
geotextylie min. 300g/m2, prekryté OSB deskami s pfelepenymi sparami.

Podhledy/stropy

Nejsou predmétem stavebnich Uprav.

Novy strop pokojl pod vikyfem bude tvofit protipozarni podhled z SDK desek s PO min. 15min. Tento bude
prebrousen a vymalovan barvou dle vybéru investora.

Vyplné otvord

Ve nové vzniklé zdi pod vikyfem budou osazena dvé nova okna, identickych rozméru jako na sousednim
objektu s vyhovujicimi tepelné technickymi parametry. POZOR! Rozméry oken je nutné si ovéfit pred jejich
objednanim na stavbu, dle stavajicich oken a realizovanych otvor(!!

Je uvaZzovano s novymi plastovymi okny se stejnym c¢lenénim jako na vedlejsim objektu, potazmo na zbytku
objektu, barva ramu bude z exteriéru i ze strany interiéru bila. Veskeré nové dvefrni vyplné musi splfiovat
pozadavky prostredi, do kterého jsou umistény. Vstup na stfechu bude zajistén novym stfesnim vylezem

v prostoru stavajici ptdicky, tento je uvazovan jako proskleny, aby umoznil prosvétleni ptdi¢ky dennim
svétlem.

Schodisté
Neni predmétem stavebnich Uprav.

Klempiiské konstrukce

Stdvajici klempitské konstrukce a prvky budou rozebrany tak, aby bylo mozné je v co nejvétsi mire pouzit
znovu, tyto prvky budou doplnény o nové ze stejného materidlu a ve stejné barvé, jako stavajici. Jedna se
zejména o nové okenni parapety a oplechovani hran vikyre a destové svody.

Komin
Neni pfedmétem stavebnich Uprav.

Oploceni
Neni predmétem stavebnich Uprav.
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D.1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENI

a/ TECHNICKA ZPRAVA

1. Stavajici a nové konstrukce

Jedna se o fadovy zdény diim se suterénem, 1INP a obytnym podkrovim.

Obvodové stény jsou z plnych cihel, vnitfni nosné stény z cihel plnych, stropy jsou nad PP betonové desky do
traverz, nad 1NP jsou dievéné tramové, krov je dfevény s vikyfem do dvora a tvofi strop v podkrovi (2NP).

Konstrukce, které zlistanou

Pripojky elektrické energie, plynu, vodovodu, kanalizace.

Suterén s nosnymi sténami z cihel.

Nosné zdéné konstrukce 1 a 2NP.

Nosné a stropni konstrukce nad suterénem — desky do ocelovych nosnik(, stropni konstrukce nad 1NP —
drevény trdmovy strop, drevény krov.

Nové konstrukce
Pricka ve 2NP
Novy vikyt do ulice

2.Bourani:

Konstrukce pticek v INP a v podkrovi budou zbourany.

Rozebirani konstrukce musi probihat postupné shora dolG.

Uzavreni hlavnich privodl vsech energii.

Rozebrani stén v podkrovi.

Rozebrani soucasnych podpor vaznic krovu je mozné pouze pfi podepreni vaznic v okoli bourani

3. Zaklady:
Nejsou dotcéeny.

4. Zdivo:
Obvodové zdivo neni dotceno.
Nové obvodové zdivo bude z cihelnych bloki viz vyse v TZ.

5. Preklady:
Nejsou dotceny.

6. Stropy a ztuZujici vénce:
Stropy zlistavaji nezménéné, vénec neni.

7. Schodisté:
V objektu je dvouramenné schodisté, které je Siroké 1100 mm.

8. Stfecha:

Rodinny diim je zastfeSen Sedlovym krovem s vikyfem. Jedné se o vaznicovy krov se stfednimi i vrcholovou
vaznici.

Novy vikyf bude osazen na nové ocelové vaznici.

Vrcholova vaznice jde do kominového télesa, a proto je navrzena nova vedle komina viz obrazek.
Podrobnéji viz samostatna ¢ast PD.

3. technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby

V dobé zpracovani dokumentace pro SP nebyly Zadné znamy.
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4. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Nad ramec standardniho pribéhu stavby a doporuéeni ze stavebné technického prlizkumu neni poZzadovana
daldi kontrola zakryvanych KCI.

b/ STATICKE POSOUZENI

Stropy a ztuZujici vénce:

Novy Zelezobetonovy vénec bude na uli¢nich zdech vikyre min. vyska 160mm — B20, vyztuz 4xR12, tfminky
R4 4 250mm.

Stfecha:

Rodinny dim je zastfeSen Sedlovym krovem s vikyfem do zahradni ¢asti. Jedna se o vaznicovy krov se
stfednimi a vrcholovou vaznici. Vrcholova vaznice je prferusena kominovym télesem. Sklony stdvajicich
stfe$nich rovin 45 a vikyF 30st. Krytina dvojita keramickd bobrovka na hustsi latovani. Novy vikyf je navrzen
do uli¢ni ¢asti se sklonem 20st. Nové krokve 100/160 musi byt propojeny u vrcholové vaznice s krokvemi do
zahradniho traktu. NavrZzené krokve budou osazeny na nové ocelové vaznici IPE220. Krokve musi byt kotveny
k pozednici 160/160 a pozednice kotvena do vénce chemickou kotvou po 3m. Vrcholova vaznice jde do
kominového télesa, a proto je navrZena vedle komina nova, ocelova s SDK ochranou proti poZaru.

Nova krytina dvojita keramicka bobrovka na hustsi latovani s pojistnou izolaci. SDK mezistrop je nenosny a je
uloZen na stavajicich stfednich vaznicich a nové sténé vikyre.

Vice viz samostatna ¢ast PD — stavebné konstrukéni feseni.

c/ PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Neni ze strany architektonicky stavebni ¢asti v rdmci provadénych stavebnich Uprav predepsan, mliZe byt
pozadovdn jinymi ¢astmi PD, zejména casti TZB.

V Praze v fijnu 2020
Ing. arch. Josef Dastych
Ales Vyjidak
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