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1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 
 

Staveniště se nachází na pozemku stavebníka - viz C-situace stavby, majetkoprávní vztahy v části 
A-průvodní zpráva a D-dokladová část. Pozemek s mírným sklonem k jihozápadu je v současné době 
nezastavěný, nenachází se na něm zeleň vyžadující ochranu a není oplocen.  

 Vzhledem k výše uvedenému lze charakterizovat poměry na staveništi jako jednoduché. 
 

b) Urbanistické a stavebně technické řešení stavby 
 

Architektonické i stavebně technické řešení objektu je voleno s ohledem na lokalitu (zástavba 
rodinných domků) a účel objektu. Navrhovaný stav je podřízen potřebám stavebníka a v maximální míře 
respektuje návaznosti na okolní zástavbu.  

Stavebně technické řešení je podrobně popsáno v části F - architektonicko-stavebního řešení v této 
PD. 

 
c) Technické řešení – pozemní stavby, inženýrské stavby a vnější plochy 

 
Technické řešení jednotlivých částí objektu je podrobně popsáno v samostatných kapitolách této 

zprávy a patrné z jednotlivých částí projektové dokumentace. U všech částí stavby jsou použita běžná 
technická řešení, která nevyžadují použití speciálních mechanismů, ani technologií. 

 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Napojení na dopravní i technickou infrastrukturu je stávající a projekt řeší pouze úpravy vjezdu. 

 
e) Dopravní a technická infrastruktura, doprava v klidu 
 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu popisuje bod d).  
Doprava v klidu je pro daný objekt zajištěna integrovanou garáží pro jeden automobil a minimálně 

jedním dalším stáním na zpevněné ploše před garáží. 
 

f) Vliv stavby na životní prostření a jeho ochrana 
 
Provoz objektu ani jeho výstavba nevyvolá negativní vlivy na životní prostředí.  
S hlediska hlukové zátěže není navrhováno žádné zařízení, které by zatěžovalo pracovní a 

venkovní okolí. Převážná část zařízení je využívána prakticky pouze v denních hodinách.  
Hlavním zdrojem tepla je plynový závěsný kondenzační kotel Buderus GB172-14 o jmenovitém 

výkonu 2,9÷14 kW. 
Ohřev užitkové vody bude zajištěn prostřednictvím nepřímotopeného zásobníkového ohřívače 

užitkové vody Buderus Logalux WU120 W o objemu 120 l, který bude instalován pod navrženým 
plynovým závěsným kotlem Logamax plus GB172-14. 

V objektu nejsou navrhována žádná zařízení, produkující nebezpečné látky a spaliny. Výstavba 
bude dodržovat veškerá hygienická a související nařízení a zvyklosti eliminující případné negativní 
dopady na blízké okolí. 

 
g) Bezbariérové užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 

V objektu nejsou navrhována žádná zvláštní zařízení pro provoz s využíváním osobami se sníženou 
pohyblivostí. 
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h) Provedené průzkumy a měření 

 
V rámci dosavadních prací, byla provedena vizuální prohlídka na místě a zaměření potřebné pro 

vypracování předkládaného stupně PD. Dále byl proveden průzkum radonového indexu z podloží 
pozemku – viz samostatná část dokumentace. 

 
i) Vytýčení stavby, geodetický, referenční polohový a výškový systém. 
 

Osazení objektu na pozemku je dáno základními vytyčovacími body, jejich umístění je patrné 
z výkresu přízemí. Před zahájením výstavby bude provedeno jak vytýčení objektu, tak ověření hranic 
pozemku oprávněným geodetem. V projektu je použito souřadného systému JTSK a výškového 
systému Balt po vyrovnání. 

 
j) Členění stavby na stavební objekty a technologické provozní soubory 
 

Stavba není členěna do více stavebních objektů a provozních souborů.  
 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, návrh opatření 

 
Při provádění stavebních prací, bude okolí objektu chráněno proti znečištěním prachem a sypkým 

materiálem – vhodným způsobem dle návrhu dodavatele. Prostor staveniště bude zajištěn proti vniknutí 
nepovolaných osob. Dodavatel přijme příslušná opatření na omezení hluku ze stavební činnosti, 
vyplývající z konkrétních stavebních prací a činností. 

Po svém dokončení nebude mít stavba negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a nebudou vznikat škodliviny 
charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce. 

Všichni pracovníci budou před zahájením prací proškoleni v BOZP, případně poučeni na konkrétní 
prováděné úkony. Na stavbě bude důsledně dodržováno používání bezpečnostních pomůcek. 

Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/82 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/90 Sb. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 
2) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí 
stavby nebo technických zařízení, instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce, nebo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  

 
3) požární bezpečnost 
 

Podmínky požární bezpečnosti stavby, odstupové vzdálenosti a rozdělení do požárních úseků jsou 
specifikovány projektem požárně bezpečnostního řešení, který je součástí této PD (část F.03). 
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4) Ochrana zdraví, životního prostředí, hygiena a bezpečnost práce 
 

a) Odpady ze stavební činnosti 
 

Stavba vzhledem k svému charakteru a rozsahu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Nepředpokládá se ve větší míře použití těžkých mechanismů. Vzhledem k tomu, že stavba a zařízení 
staveniště bude probíhat uvnitř pozemku stavebníka, neovlivní stavební činnost negativně okolní 
zástavbu. 

ODPADY VZNIKLÉ PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH A PROVOZU OBJEKTU, KATEGORIZACE 
ODPADŮ, ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ: 

Ve smyslu Sbírky zákonů č.381 / 2001 – vyhlášky MŽP ze dne 17.října 2001, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

 Odpady při stavbě a provozu objektu, kategorizace odpadů (dle vyhl. MŽP 381/2001), 
způsob nakládání: Ve smyslu Zákona č.185/2001 sb, odd. II – povinnosti původců odpadů bude 
od zahájení výstavby tj. v průběhu realizace stavby a v době provozu objektu vedena evidence odpadů 
dle přílohy č.1 Vládního nařízení. 

Při odvozu odpadů budou odpady umístěny tak, aby bylo respektováno nařízení vlády ČR 
vyhl.č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou vyvezeny na řízenou skládku, 
respektive předány organizaci zabývající se převozem a likvidací odpadů. Při větším množství určitého 
materiálu bude provedeno třídění a nabídka Sběrným surovinám, Kovošrotu, odprodej zbytkového 
materiálu, palivového dřeva atp. 

Vzhledem k charakteru stavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Během výstavby 
a provozu objektu bude vznikat odpad dle následujícího výkazu. 

 Odpady budou vyvezeny na řízenou skládku, resp. předány organizaci zabývající se 
převozem a likvidací odpadu. Při větším množství určitého materiálu bude provedeno třídění a nabídka 
Sběrným surovinám, Kovošrotu, odprodej zbytkového materiálu, palivového dříví apod. 

ZPŮSOB ZNEŠKODNĚNÍ ODPADŮ 
Veškerý odpad je tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“ dle vyhlášky č.381/2001. likvidaci 

odpadů, zařazených do kategorie nebezpečných odpadů, bude realizovat oprávněná osoba mající 
oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy. 

Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní budou likvidovány odvozem na skládku, nebo formou 
odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě bude využit jako druhotná surovina 
s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů. 

Před zneškodněním odpadů požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu úřad o sdělení 
informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování jimi vyprodukovaného odpadu. 

 
b) Provádění stavby a bezpečnost práce 
 

Při provádění stavebních prací, bude okolí objektu chráněno proti znečištěním prachem a sypkým 
materiálem – vhodným způsobem dle návrhu dodavatele. Prostor staveniště bude zajištěn proti vniknutí 
nepovolaných osob.  

Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/82 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/90 Sb. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 
5) Bezpečnost při užívání 
 

Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko bezprostředního 
fyzického poškození, vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato rizika 
se v zásadě týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuchů, nehod 
způsobených pohybujícími se vozidly. Ochrana zdraví uživatelů staveb před dalšími riziky jako je např. 
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onemocnění, otrava, apod., je zahrnuta v základním požadavku „ochrana zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí“. 

Všechny části stavby jsou navrženy a musí být provedeny podle platných ČSN, ČSN EN, zákonů 
platných v ČR a hygienických požadavků, které stanovují požadavky na návrh a provedení jednotlivých 
částí tak, aby byla minimalizována rizika uvedená v prvním odstavci tohoto bodu a zabezpečena 
maximální bezpečnost při užívání stavby. 

 
6) Ochrana proti hluku 
 

Při provádění stavebních prací musí být respektovány zejména požadavky na dodržení únosných 
hladin hluku v jednotlivých denních hodinách a správné technologické postupy provádění. Dodavatel 
zajistí použití certifikovaných stavebních mechanismů pro dané činnosti.  

 
7) Úspora energie a ochrana tepla 
 

Výpočet tepelného výkonu byl proveden dle ČSN EN 12831 pro uvedenou oblastní venkovní 
teplotu. Kompletní výsledky výpočtu tepelného výkonu jsou přílohou technické zprávy „Výpočet 
tepelného výkonu objektu“. 

Ve výpočtu byly použity konstrukce o tepelných vlastnostech dle přílohy technické zprávy „Přehled 
použitých konstrukcí“ se zohledněním požadavků ČSN 730540 (Tepelná ochrana budov). Dodržení 
těchto parametrů je podmínkou správné funkce navrženého systému vytápění. 

Souhrnné výsledky výpočtu tepelného výkonu a instalovaných výkonů jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Tepelně technická data objektu dle ČSN EN 12831: 
Oblastní venkovní teplota   te -13oC 
Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ΦTm 4 629 W 
Návrhová tepelná ztráta větráním  ΦVm 2 160 W 
Výkon pro vyrovnání přerušovaného vytápění ΦRHm  818 W 
Celkový návrhový tepelný výkon   ΦHLm 7 608 W 
Vložený výkon navržených otopných těles 8 644 W 
 
Výkon kotle Logamax plus GB172-14 při teplotním spádu 80/60oC 13 000 W 
Výkon kotle Logamax plus GB172-14 při teplotním spádu 40/30oC 14 000 W 

 
8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 
 

Ve stavbě nejsou navržena žádná zvláštní opatření pro používání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

 
9) ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

V rámci projektových prací bylo provedeno měření radonu z podloží na dotčeném pozemku. Jeho 
závěry jsou přílohou PD (část B2 – průzkum radonového rizika pozemku). Vzhledem k zjištěným 
hodnotám bylo stanoveno riziko pronikání radonu z podloží jako vysoké a v rámci stavební části jsou 
navržena příslušná opatření k ochraně obytných prostor objektu před pronikáním radonu. 

  
10) ochrana obyvatelstva 
 

Podle ustanovení zákona o IZS se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, 
zejména: varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 
ochrany jeho života, zdraví a majetku (např. individuální ochrana obyvatelstva) 
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Nouzové ani hromadné úkryty obyvatel nejsou v rámci této stavby stanoveny. V této stavbě není 
navržen ani systém hromadného varování a evakuace obyvatelstva. 

 
11) Inženýrské stavby a objekty 
 

a) Odvodnění území, včetně zneškodňování odpadních vod 
 

Způsob likvidace dešťových vod projekt navrhuje svodem do nově osazované jímky, kde budou 
vody jímány a dále využívány. Jímka je opatřena přepadem do vsakovací galerie na pozemku 
stavebníka. Řešení viz. situace stavby a projekt ZTI.  

 
b) Zásobování vodou 

 
Zdrojem vody je stávající obecní řad s realizovanou přípojkou a vodoměrnou šachtou, ve které 

bude probíhat měření spotřeby. Projekt nenavrhuje úpravy. 
 

c) Zásobování energiemi 
 

• Teplo 
Hlavním zdrojem tepla je plynový závěsný kondenzační kotel Buderus GB172-14 o jmenovitém 

výkonu 2,9÷14 kW 
 
• Elektrická energie 
Spotřeba bude měřena jednotarifním elektroměrem rozvodných závodů, umístěným v novém 

rozvaděči RE ve stávajícím vyzděném sloupku v oplocené pozemku společně s kabelovou skříní PS.  
Celkový soudobý příkon Pmax. objekt bude do 16kW. Jištění B25A/3.  
 
• Plyn 

Zdrojem plynu je stávající veřejný rozvod, přípojka je již realizována a ukončení provedeno ve sloupku 
oplocení. Projekt nenavrhuje úpravy připojení. Za HUP ve výklenku bude napojen uzávěr, plynoměr G4 
(rozteč 100mm) a kulový kohout R950 1“ za plynoměrem. Dále bude potrubí vedeno, za dodržení 
požadavků v části F.1.4f, do objektu. V přízemí bude instalován přes uzávěr R950 1/2“ nový plynový 
závěsný kondenzační teplovodní kotel Buderus Logamax Plus GB172-14 o max. výkonu 14 kW a o 
spotřebě plynu 1,52 m3/hod. 
 

d) Televizní signál, ezs 
 

Rozvod televizního signálu bude realizován dle výběru stavebníka. Příjem. nástřešní anténou 
s rozvodem k jednotlivým zásuvkám. Stavba zajišťuje napojení na zdroj energie v rozvaděči. EZS není 
navrhováno 

 
e) Řešení dopravy 

 
Řešení dopravy – napojení na dopravní infrastrukturu je podrobně popsáno v bodech 1d) a 1e) této 

technické zprávy.  
 

f) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 

V rámci dokončovacích prací stavby bude provedena i úprava navazujících zpevněných ploch na 
pozemku stavebníka. Jedná se o zpevněné plochy příjezdu a přístupu, pobytovou terasu na terénu a 
okapové chodníčky. Projekt nenavrhuje zásadní úpravy profilu terénu na pozemku. Plochy pozemku 
budou pozvolna svahovány, pouze část zářezu pro pobytovou terasu bude zpevněna tvarovkami 
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zahradní architektury, umožňujícími ozelenění. Tato úprava bude provedena bez základových a dalších 
zpevňujících konstrukcí, protože z části zasahuje do ochranného pásma vedení VN. Na pozemku se 
nenachází stávající zeleň. Zpevněné plochy budou provedeny ze skládané betonové dlažby, okapové 
chodníky z výsypu říčním kamenivem, nebo z betonových dlaždic. Na pozemku bude osazena okrasná 
zeleň a provedeno zatravnění. 

 
g) Elektronické komunikace 

 
Elektronické komunikace jsou popsány v části elektro. Jedná se především o systém 

dorozumívacího a otevíracího zařízení a přístupový systém. Veškerá tato zařízení budou dodávána a 
instalována na podkladě výrobní, nebo technické dokumentace konkrétního výrobce, nebo 
poskytovatele služby a vlastního výběru stavebníka.       

 
12)  Plán kontrolních prohlídek 

 
Objekt musí být v průběhu výstavby zpřístupněn k uskutečnění kontrolních prohlídek stavebním 

úřadem ve fázích, požadovaných v podmínkách stavebního povolení. Mimo ně vybraný dodavatel 
stanoví pevné kontrolní dny stavby, které oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu. Pokud se tyto 
nebudou konat pravidelně, oznámí termín vždy s dostatečným předstihem na St. Úřad.  

 
 
 

vypracoval:  P.Brambora, září.2011 
 
 


